

**PNRR**

**Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica"**

**Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile**

**Investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti"**

	<b>S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A</b> Piazza 25 Aprile, 1 90018 Termini Imerese (PA) P.IVA 06258150827 Rea n. 309030 pec: <a href="mailto:srrpalermoprovinciaest@legalmail.it">srrpalermoprovinciaest@legalmail.it</a>	 <b>COMUNE DI ALIMENA</b> Provincia di Palermo Cod. Fisc. 00429940828 Via Catania, n. 35
---	---	---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dei lavori di **"ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002468. CUP G11E22000220001 – CIG: B69E38245D.**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**Premesso:**

- **che** a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021, ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- **che** il suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- **che** con Decreto n. 396 del 28.09.2021, il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- **che** il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento, per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:
  - Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
  - Linea d'Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
  - Linea d'Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;

**Visto** che con delibera di G.M. n. 91 del 14.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'"**ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)**". CUP **G11E22000220001**;

**Visto** che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 243 del 14.07.2023 è stata approvata la graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, che individua le proposte progettuali ammesse a finanziamento, nonché le proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse:

**Allegato n. 1**

ID PROPOSTA	Ragione Sociale Destinatario	Area Geografica (Nord/Centro-Sud)	PUNTEGGIO FINALE PROPOSTA	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	NOTE
-------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------

MTE11A_00002468	Alimena	Centro Sud	75,13	€ 419.066,81	Proposta ammessa a contributo
-----------------	---------	------------	-------	--------------	-------------------------------

**Visto** all'allegato 3 del suddetto decreto con il quale sono stati concessi i contributi a favore dei soggetti attuatori:

**Allegato 3 – Concessione dei contributi**

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP
MTE11A_00002468	Alimena	€ 419.066,81	G11E22000220001

**Visto** che a seguito dei chiarimenti ottenuti dal MASE, anche nel corso dell'incontro svoltosi a Roma il 04.12.2023 presso il Ministero, e a seguito della successiva FAQ emessa dallo stesso Ministero, è emerso che la SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA è il soggetto attuatore destinatario dei contributi di tutte le proposte delegate;

**Visto** che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024 è stato rettificato l'Allegato 3 del D.D. n. 243 del 14 luglio 2023, l'Allegato 1 del D.D. 23 del 20 gennaio 2023 e l'Allegato 2 del D.D. n. 3926 novembre 2023:

**Allegato n. 1 – Rettifica elenco sub allegato 3 del D.D. n. 243 del 2023**

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP	Note
MTE11A_00002468	SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a.	€ 419.066,81	G11E22000220001	È stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023.

**Visto** che con il suddetto Decreto Dipartimentale è stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023 e che pertanto la SRR risulta essere beneficiario del finanziamento relativo all'istanza MTE11A\_00002468, il cui importo a carico del MASE ammonta ad € 419.066,81 - CUP G11E22000220001;

**Visto** l'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI denominata "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." del 21.10.2013 di repertorio n. 5511 - Raccolta n. 4257;

**Visto** che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che ai sensi dell'art.8 della L.R. 9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200,202 e 203 del D.lgs. n.152/2006;

**Visto** che il Comune di Alimena è socio della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.";

**Visto** che con delibera di G.M. n. 62 del 14.05.2024 è stato approvato lo schema di accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il supporto alla "SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA" da parte del comune di Alimena, per l'attuazione della proposta PNRR M2C1I1.1 - MTE11A\_00002468, avente ad oggetto l'adeguamento di un CCR per gli RSU nel territorio del comune di Alimena;

**Visto** che in data 21/05/2024 è stato sottoscritto l'accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per il supporto alla "SRR Palermo Provincia Est scpa" da parte del "Comune di Alimena" per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A\_00002468, avente per oggetto l'adeguamento di un CCR per gli RSU nel territorio del Comune di Alimena;

**Visto** che con nota dell'11.06.2024 è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, all'Arch. Rosario Macaluso, dipendente del Comune di Alimena ed in distacco presso la SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A\_00002468, avente per oggetto l'adeguamento di un CCR per gli RSU nel territorio del Comune di Alimena;

**Visto** l'ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE **PROPOSTA ID MTE11A\_00002468**, per il progetto di "Adeguamento del centro comunale di raccolta dei RSU sito in via stazzone nel comune di Alimena (PA)" - CUP: G11E22000220001, del 20.05.2024;

**Visto** che con determina n. 171 del 28.12.2023 – RGC n. 943/2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico **Soc. DELTA EMME srls - P.IVA 06409770820, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90**, il servizio di Ingegneria ed Architettura di "aggiornamento progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", dei lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002468. CUP G11E22000220001 - CIG A040781A25;

**Visto** il Disciplinare di incarico di affidamento dei suddetti servizi di Ingegneria ed Architettura;

**Visto** il progetto esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002468. CUP G11E22000220001, verificato e validato, ai sensi dell'art. 42, comma 3 e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, con verbale di verifica e validazione del 19.11.2024, ammontante a complessive € 419.066,81, così distinti:

A)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche	€. 124.465,42	€. 124.465,42
----	--	---------------	---------------

1.	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	2.851,96		
	Importo dei lavori a base d'asta di cui €.	11.732,65 per Costo della manodopera	€.	121.613,46	
A1)	Importo della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature	€.	161.070,00	€.	161.070,00
		Sommano (A + A1)	€.	285.535,42	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	133.531,39	€.	133.531,39
		IMPORTO COMPLESSIVO	€.	419.066,81	

**Vista** la proposta di approvazione del progetto esecutivo suddetto del 20.11.2024, approvata con verbale del 28.11.2024 del CDA della "SRR Palermo Provincia Est scpa";

**Visto** che con la **determinazione a contrarre del 27.03.2025**, approvata con **verbale del 31.03.2025** dal CDA della "SRR Palermo Provincia Est scpa" è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dei lavori di **"ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002468. CUP G11E22000220001**, dell'importo a base di gara ammontante a complessivi **€.** **124.465,42**;

**Rilevato** che con **delibera del 16.06.2025** il CDA della "SRR Palermo Provincia Est scpa", su proposta del RUP, ha approvato:

- il **verbale di acquisizione documentazione di gara del 24.04.2025** (allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale), con il quale è stata acquisita la documentazione prodotta dall'Operatore economico **I.CO.SER. S.R.L. – Par. IVA 05840560824**, con sede in **Viale dell'Unità D'Italia, n. 20 – 90024 Gangi (PA)**, tramite la piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile sul sito: <https://srrpalermoprovinciaest.trasparenza.gov.it>;
- la **documentazione di gara e la relativa offerta economica**, prodotta dall'operatore economico suddetto, ritenuta idonea e congrua, nonché conforme all'interesse pubblico, acquisita in data **24.04.2025**, tramite la piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile sul sito: <https://srrpalermoprovinciaest.trasparenza.gov.it>;
- la proposta di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dei lavori di **"ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002468. CUP G11E22000220001**, a favore dell'Operatore economico **I.CO.SER. S.R.L. – Par. IVA 05840560824**, con sede in **Viale dell'Unità D'Italia, n. 20 – 90024 Gangi (PA)**;
- il **nuovo quadro economico**, venutosi a determina a seguito della procedura di gara suddetta:

Il presente quadro economico è vincente e determina la seguita della procedura di gara suddetta.					
A)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche (al netto del ribasso d'asta del 2,50%, della manodopera e oneri per la sicurezza)	€.	107.133,79		
1.	Costo della manodopera	€.	11.732,65		
2.	Importo dei lavori comprensivi della manodopera	€.	118.866,44		
3.	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	2.851,96		
4.	Importo complessivo	€.	121.718,40	€.	121.718,40
A1)	Importo della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature	€.	161.070,00	€.	161.070,00
1.	Sommano (A + A1)	€.	282.788,40		
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1.	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (2% dell'importo dei lavori e forniture, comprensivo dei costi della sicurezza)	€.	5.710,71		
2.	Spese tecniche per aggiornamento progetto, D.L., misura e contabilità, collaudo e C.S.E, compreso CNPAIA al 4%	€.	35.895,96		
3.	Oneri conferimento discarica	€.	5.000,00		
4.	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€.	2.000,00		
5.	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€.	14.800,00		
6.	Imprevisti, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 (dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza)	€.	11.000,00		
7.	Lavori/forniture in amministrazione diretta, secondo l'art. 17 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 (dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza).	€.	2.545,67		
8.	I.V.A. sui lavori al 10%	€.	12.446,54		
9.	I.V.A. sulle attrezzature al 22%	€.	35.435,40		
10.	I.V.A. cu competenze tecniche di aggiornamento progetto, D.L., misura e contabilità, collaudo e C.S.E,	€.	7.897,11		
11.	Spese per pubblicazione bando di gara	€.	550,00		
12.	Contributo ANAC	€.	250,00		
13.	Sommano	€.	133.531,39	€.	133.531,39
14.	Economie da ribasso d'asta ed IVA sui lavori A)	€.	2.747,02	€.	2.747,02
15.	IMPORTO COMPLESSIVO	€.	419.066,81		

**Stabilito e precisato:**

- che il fine che si intende perseguire con il contratto in argomento è quello di procedere all'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di **"ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002468. CUP G11E22000220001**;

- **che** l'oggetto del contratto tratta l'esecuzione dei lavori suddetti;
- **che** l'obbligazione contrattuale verrà perfezionata, ai sensi dell'art. 18, del D. lgs. n. 36/2023;

**Evidenziato** che l'aggiudicazione diventa efficace, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

**Visto**, parimenti, che la verifica ex art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, condotta mediante la piattaforma del FVOE dell'ANAC, sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione si è conclusa con esito positivo, come da documentazione agli atti d'ufficio;

**Visto** che ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), le PP.AA., anche costituite in stazioni uniche appaltanti, devono acquisire la documentazione antimafia "prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche" (non sussistendo, perciò, alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera aggiudicazione); per altro verso, opera l'art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione antimafia previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89;

**Fatto** presente per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 altresì che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

**Visto** il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 52-bis. L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

**Verificato che** l'Operatore economico **I.CO.SER. S.R.L.**, risulta iscritto nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di Palermo (Art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013);

**Rilevato** che l'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023: *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento"*;

**Visto** l'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9"*;

**Visto** l'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023: *"L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea"*;

**Precisato** che, ai sensi dell'art.117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" e la redazione di una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi del medesimo articolo al comma 10;

**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**Visto** l'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che: *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;

**Visto** l'art. 17, comma 6 del D.Lgs. 36/2023: *"L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto"*;

**Rilevato** che la copertura finanziaria del progetto, sarà interamente a carico del finanziamento concesso, con **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024**;

**Considerato** che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona dell'Arch. Macaluso Rosario, cui competono l'istruzione e le verifiche sulla regolarità della procedura;

**Attestato** che il sottoscritto – Arch. Rosario Macaluso, non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**Richiamato** il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. per le parti ancora applicabili;

**Visto** il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" ed i relativi allegati, che ha acquisito efficacia il 1° luglio 2023;

**Visti** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d'organizzazione degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

- Di richiamare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, da considerarsi integralmente riportate nel presente determinato;
- Di dare atto** che con **determinazione a contrarre del 27.03.2025**, approvata con verbale del 31.03.2025 dal CDA della "SRR Palermo Provincia Est scpa" è stata avviata la procedura per l'affidamento diretto, **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**, dei lavori di **"ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002468. CUP G11E22000220001**, dell'importo a base di gara ammontante a complessivi **€. 124.465,42**;
- Di dare atto** che con **delibera del 16.06.2025** il CDA della "SRR Palermo Provincia Est scpa", su proposta del RUP, ha approvato:
  - il **verbale di acquisizione documentazione di gara del 24.04.2025** (allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale), con il quale è stata acquisita la documentazione prodotta dall'Operatore economico **I.CO.SER. S.R.L. – Par. IVA 05840560824, con sede in Viale dell'Unità D'Italia, n. 20 – 90024 Gangi (PA)**, tramite la piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile sul sito: <https://srrpalermoprovinciaest.traspare.com>;
  - la **documentazione di gara e la relativa offerta economica**, prodotta dall'operatore economico suddetto, ritenuta idonea e congrua, nonché conforme all'interesse pubblico, acquisita in data **24.04.2025**, tramite la piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile sul sito: <https://srrpalermoprovinciaest.traspare.com>;
  - la **proposta di aggiudicazione definitiva**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dei lavori di **"ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002468. CUP G11E22000220001**, a favore dell'Operatore economico **I.CO.SER. S.R.L. – Par. IVA 05840560824, con sede in Viale dell'Unità D'Italia, n. 20 – 90024 Gangi (PA)**;
  - il **nuovo quadro economico**, venutosi a determina a seguito della procedura di gara suddetta:

A)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche (al netto del ribasso d'asta del 2,50%, della manodopera e oneri per la sicurezza)	€.	107.133,79		
5.	Costo della manodopera	€.	11.732,65		
6.	Importo dei lavori comprensivi della manodopera	€.	118.866,44		
7.	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	2.851,96		
8.	Importo complessivo	€.	121.718,40	€.	121.718,40
A1)	Importo della fornitura e posa in opera di macchinari e attrezzature	€.	161.070,00	€.	161.070,00
2.	Sommano (A + A1)			€.	282.788,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
16.	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (2% dell'importo dei lavori e forniture, comprensivo dei costi della sicurezza)	€.	5.710,71		
17.	Spese tecniche per aggiornamento progetto, D.L., misura e contabilità, collaudo e C.S.E, compreso CNPAIA al 4%	€.	35.895,96		
18.	Oneri conferimento discarica	€.	5.000,00		
19.	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€.	2.000,00		
20.	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€.	14.800,00		
21.	Imprevisti, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 (dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza)	€.	11.000,00		
22.	Lavori/forniture in amministrazione diretta, secondo l'art. 17 dell'allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	€.	2.545,67		



	(dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza).		
23.	I.V.A. sui lavori al 10%	€.	12.446,54
24.	I.V.A. sulle attrezzature al 22%	€.	35.435,40
25.	I.V.A. cu competenze tecniche di aggiornamento progetto, D.L., misura e contabilità, collaudo e C.S.E,	€.	7.897,11
26.	Spese per pubblicazione bando di gara	€.	550,00
27.	Contributo ANAC	€.	250,00
28.	<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>133.531,39</b>
29.	<b>Economie da ribasso d'asta ed IVA sui lavori A)</b>	<b>€.</b>	<b>2.747,02</b>
30.	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€.</b>	<b>419.066,81</b>

4. **Di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i lavori di **"ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU SITO IN VIA STAZZONE NEL COMUNE DI ALIMENA (PA)". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A\_00002468. CUP G11E22000220001**, all'Operatore economico **I.CO.SER. S.R.L.** – Par. IVA 05840560824, con sede in Viale dell'Unità D'Italia, n. 20 – 90024 Gangi (PA), per l'importo complessivo di **€. 121.718,40**, al netto del **ribasso d'asta del 2,50%**:

A)	Importo dei lavori per la sistemazione dell'infrastruttura, comprensivi di opere edili ed impiantistiche (al netto del ribasso d'asta del 2,50%, della manodopera e oneri per la sicurezza)	€.	107.133,79
1.	<b>Costo della manodopera</b>	€.	11.732,65
2.	Importo dei lavori comprensivi della manodopera	€.	118.866,44
3.	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	2.851,96
	<b>Importo complessivo</b>	<b>€.</b>	<b>121.718,40</b>

5. **Di dichiarare** la presente aggiudicazione efficace in quanto agli atti risultano attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali di cui agli art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023;
6. **Di dare atto**:
- **che** l'intera procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico, è stata svolta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione denominata TRASPARE – L&G SOLUTION, raggiungibile sul sito: <https://srrpalermoprovinciaest.traspares.com>;
  - **che**, ai sensi dell'art.117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" e la redazione di una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi del medesimo articolo al comma 10;
  - **che** l'obbligazione contrattuale, verrà perfezionata, ai sensi dell'art. 18, del D. lgs. n. 36/2023;
  - **che**, questo Ente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto, anche prima della stipula dello stesso, per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
7. **Di dare atto** che la copertura finanziaria delle prestazioni suddette, sarà interamente a carico del finanziamento concesso, con **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024**;
8. **Di dare atto** che, il sottoscritto – Arch. Rosario Macaluso, non incorrere in alcuna delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013, né in conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
9. **Di dare atto** che in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei seguenti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:
- **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:** <https://srrpalermoprovinciaest.accessopa.it/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>;
  - **Codice di Comportamento dei dipendenti:** <https://srrpalermoprovinciaest.accessopa.it/content/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-0>;
10. **Di dare atto** che per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Palermo, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
11. **Di dare atto** che si renderà noto tramite pubblicazione o comunicazione, dell'esito della procedura di gara come da disposizioni previste dall'art. 90 comma. 1, lett. b), c), d) ed e) del D.Lgs. 36/2023;
12. **Di trasmettere** copia della presente aggiudicazione al Responsabile per la Trasparenza della S.R.R. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Società nella Sezione "Società Trasparente" di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e all'Operatore economico **I.CO.SER. S.R.L.**.

Alimena, lì 23.06.2025

## **IL RESPONSABILE AREA TECNICA - RUP**

Arch. Rosario Macaluso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa