

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
---	---	--

PNRR

Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica*Componente 1 *"Economia circolare e agricoltura sostenibile"*Investimento 1.1 *"Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti"*

	S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A Piazza 25 Aprile, 1 90018 Termini Imerese (PA) P.IVA 06258150827 Rea n. 309030 pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it	
---	---	--

DETERMINA per l'affidamento dell'incarico per il Collaudato Statico relativo ai lavori del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO (PA)". PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002301. CUP B56D19000070002, CUP B56D19000070002 – CIG BC3977ABC8

Premesso:

- che a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021, ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- che il suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- che con Decreto n. 396 del 28.09.2021, il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- che il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento, per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:
- Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- Linea d'Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
- Linea d'Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;

Visto che con delibera di G.M. n. 100 del 28.10.2019 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di realizzazione del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO". CUP B56D19000070002;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento

Sviluppo Sostenibile n. 243 del 14.07.2023 è stata approvata la graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, che individua le proposte progettuali ammesse a finanziamento, nonché le proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento **delle risorse**:

Allegato n. 1

ID PROPOSTA	Ragione Sociale Destinatario	Area Geografica (Nord/Centro-Sud)	PUNTEGGIO FINALE PROPOSTA	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	NOTE
MTE11A_00002301	Montemaggiore Belsito	Centro Sud	69,13	€ 805.931,43	Proposta ammessa a contributo

Visto all'allegato 3 del suddetto decreto con il quale sono stati concessi i contributi a favore dei soggetti attuatori:

Allegato 3 – Concessione dei contributi

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP
MTE11A_00002301	Montemaggiore Belsito	€ 805.931,43	B56D19000070002

Visto l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal MASE PROPOSTA ID MTE11A_00002301, per il progetto lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito CUP B56D19000070002;

Visto che con determina del 27.12.2023 – RGC n. 943/2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico Ing. Di Martino Francesco - P.IVA 06351640823, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90, il servizio di Ingegneria ed Architettura di "progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", dei lavori di REALIZZAZIONE DEL "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO;

Visto che con nota di prot. n. 371 del 10.01.2022, l'operatore economico Ing. Di Martino Francesco - P.IVA 06351640823, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DEL "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO. PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002301. CUP B56D19000070002, dell'importo complessivo di € 915.017,69, così distinto:

QUADRO ECONOMICO		
N.	VOCE	COSTO COMPLESSIVO
A	Costo delle operazioni	
A.1	Opere murarie e assimilate.	282.799,87
A.2	Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento.	276.192,36
A.3	Macchinari, impianti e attrezzature.	174.856,66
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara	13.220,84
A.4	Sommano gli interventi	747.069,73
A.5	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara	22.339,26
A.6	Incidenza della manodopera soggetta a ribasso	86.002,16
	Importo a Base D'Asta (A.4-A.5)	724.730,47

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

B	Spese Generali	
B.1	Spese per funzioni tecniche (art.45 D.to L.gs 36/2023) - 2% di A.4	14.941,39
B.2	Spese per consulenze (progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, certificato regolare esecuzione) - compreso CNPAIA al 4%	24.440,00
B.3	Oneri di conferimento inerti: 180 mc x 20 €/mc (+IVA al 10%)	3.600,00
B.4	Allacci utenze (idrico, fognario, elettrico, ecc.) IVA inclusa	5.000,00
B.5	Campagne di sensibilizzazione	10.000,00
B.6	Imprevisti (4% di A)	29.882,79
B.7	IVA sui lavori (10% di A.4)	74.706,97
B.8	IVA su competenze tecniche esterne (22% di B.2)	5.376,80
	Totale Spese generali	167.947,96
	SOMMANO (A+B)	915.017,69

Con Delibera del CDA del 31/03/2025, è stato approvato il Progetto Esecutivo, dando atto che per la realizzazione dell'opera in oggetto, che la copertura finanziaria del progetto, per l'importo di € 805.931,43 con fondi provenienti da Finanziamento PNRR del MASE – M2C1.1.11.1 – Linea A Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con progetto n. MTE11A_00002301 giusto Decreto Direttoriale n. 243 del 14/07/2023, successivamente rettificato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024 e per € 171.348,57 con fondi del comune di Montemaggiore Belsito a valere del relativo stanziamento 08012.02.0812 del pluriennale 2024/2026 anno 2024 giusta determina del Servizio Tecnico n. 141 del 12.12.2024;

Visto che a seguito dei chiarimenti ottenuti dal MASE, anche nel corso dell'incontro svoltosi a Roma il 04.12.2023 presso il Ministero, e a seguito della successiva FAQ emessa dallo stesso Ministero, è emerso che la SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA è il soggetto attuatore destinatario dei contributi di tutte le proposte delegate;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 53 del 14.03.2024 è stato rettificato l'Allegato 3 del D.D. n. 243 del 14 luglio 2023, l'Allegato 1 del D.D. 23 del 20 gennaio 2023 e l'Allegato 2 del D.D. n. 3926 novembre 2023:

Allegato n. 1 – Rettifica elenco sub allegato 3 del D.D. n. 243 del 2023

ID PROPOSTA	Ragione Sociale	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE	CUP	Note
MTE11A_00002301	SRR Palermo Provincia Est S.c.p.a.	€ 805.931,43	B56D19000070002	È stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023.

Visto che con il suddetto Decreto Dipartimentale è stata modificata la denominazione del soggetto destinatario del contributo inserita nel D.D. n. 243 del 2023 e che pertanto la SRR risulta essere beneficiario del finanziamento relativo all'istanza MTE11A_00002301, il cui importo a carico del MASE ammonta ad € 805.931,43 - **CUP B56D19000070002**;

Visto che l'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI denominata "SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. PALERMO PROVINCIA

EST S.C.P.A." del 21.10.2013 di repertorio n. 5511 - Raccolta n. 4257;

Visto che la "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A." esercita le funzioni di gestione integrata dei rifiuti;

Visto che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che ai sensi dell'art.8 della L.R. 9/2010 la S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200,202 e 203 del D.lgs. n.152/2006;

Visto che il Comune di Montemaggiore Belsito è socio della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.";

Visto che con delibera di G.M. n. 42 del 30.05.2024 è stato approvato lo schema di accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il supporto alla "SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA" da parte del comune di Montemaggiore Belsito, per l'attuazione della proposta PNRR M2C1I1.1 - MTE11A_00002301, avente ad oggetto: lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito".

Visto che in data 04/06/2024 è stato sottoscritto l'accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per il supporto alla "SRR Palermo Provincia Est scpa" da parte del "Comune di Montemaggiore Belsito" per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00002301, avente per oggetto: lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito;

Visto che provvedimento prot.llo pec n. 885 del 12.06.2024 è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, al geom. Francesco Cutrona, dipendente del Comune di Montemaggiore Belsito ed in distacco presso la SRR Palermo Provincia Est. S.c.p.a., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00002301, avente per oggetto: lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito;

Visto l'ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MASE PROPOSTA ID MTE11A_00002301, per il progetto lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito CUP B56D19000070002;

Visto che con determina del 27.12.2023 – RGC n. 943/2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico Ing. Di Martino Francesco - P.IVA 06351640823, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90, il servizio di Ingegneria ed Architettura di "progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", dei lavori di REALIZZAZIONE DEL "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO. PNRR M2C1.I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002301. CUP B56D19000070002 - CIG: Z803DE81FE, per un importo complessivo di €. 29.918,82, al netto del ribasso d'asta del 38,155% sugli oneri accessori, (IVA ed oneri compresi);

Visto il Disciplinare di incarico di affidamento dei suddetti servizi di Ingegneria ed Architettura;

Visto che con nota di prot. n. 371 del 10.01.2022, l'operatore economico Ing. Di Martino Francesco - P.IVA 06351640823, con sede in Palermo - Via Enrico Albanese n. 90, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DEL "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO. PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002301. CUP B56D19000070002, dell'importo complessivo di € 915.017,69, così distinto:

QUADRO ECONOMICO		
N.	VOCE	COSTO COMPLESSIVO
A	Costo delle operazioni	
A.1	Opere murarie e assimilate.	282.799,87
A.2	Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento.	276.192,36
A.3	Macchinari, impianti e attrezzature.	174.856,66
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara	13.220,84
A.4	Sommano gli interventi	747.069,73
A.5	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara	22.339,26
A.6	Incidenza della manodopera soggetta a ribasso	86.002,16
	Importo a Base D'Asta (A.4-A.5)	724.730,47
B	Spese Generali	
B.1	Spese per funzioni tecniche (art.45 D.to L.gs 36/2023) - 2% di A.4	14.941,39
B.2	Spese per consulenze (progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, certificato regolare esecuzione) - compreso CNPAIA al 4%	24.440,00
B.3	Oneri di conferimento inerti: 180 mc x 20 €/mc (+IVA al 10%)	3.600,00
B.4	Allacci utenze (idrico, fognario, elettrico, ecc.) IVA inclusa	5.000,00
B.5	Campagne di sensibilizzazione	10.000,00
B.6	Imprevisti (4% di A)	29.882,79
B.7	IVA sui lavori (10% di A.4)	74.706,97
B.8	IVA su competenze tecniche esterne (22% di B.2)	5.376,80
	Totale Spese generali	167.947,96
	SOMMANO (A+B)	915.017,69

Con Delibera del CDA del 31/03/2025, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento denominato lavori di realizzazione del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C.DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO". PNRR M2C1.1I1.1 - Linea d'Intervento A – ID PROPOSTA MTE11A_00002301 **CUP B56D19000070002**, dell'importo complessivo di € **915.017,69**;

Vista la perizia di variante del 25.06.2026 per un importo complessivo pari ad € 915.017,69 così distinto come appresso:

QUADRO ECONOMICO ANTE, POST GARA E DI PERIZIA

		QE Ante gara	QE Post gara	QE perizia
A)	LAVORI			
	A.1 - Lavori a misura soggetti a ribasso	724.730,57 €	724.730,57 €	1.007.986,18 €
	a detrarre il ribasso offerto (-31,9908%)		231.847,11 €	322.462,84 €
	resta l'importo netto		492.883,46 €	685.523,34 €
	A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	22.339,26 €	22.339,26 €	24.290,73 €
	Totali lavori (A)	747.069,83 €	515.222,72 €	709.814,07 €
B)	SPESE GENERALI			
	B.1 - Spese per funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	14.941,40 €	14.941,40 €	16.516,43 €
	B.2 - Spese per competenze tecniche esterne	24.440,00 €	24.440,00 €	30.000,00 €
	B.2.1 - Collaudo Statico	- €	- €	10.703,49 €
	B.3 - CNPAIA:			
	_ per compenze tecniche	- €	- €	1.200,00 €
	_ per collaudo statico	- €	- €	428,14 €
	B.4 - Prove di laboratorio sui materiali compreso IVA	- €	- €	1.500,00 €
	B.5 - Oneri di conferimento a discarica	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	B.6 - Allaccio utenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	B.5 - Campagna di sensibilizzazione	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
	b.7 - Contributo ANAC	- €	- €	410,00 €
	B.6 - Imprevisti	29.882,79 €	29.882,79 €	- €
	Totali spese generali	87.864,19 €	87.864,19 €	69.358,06 €
C)	IVA			
	C.1 - IVA sui lavori (10%)	74.706,98 €	51.522,28 €	70.981,41 €
	C.2 - IVA su competenze tecniche esterne (22%) (Progettazione, Direzione, sicurezza ecc)	5.376,80 €	5.376,80 €	6.864,00 €
	C.3 - IVA su competenze tecniche esterne (22%) (Collaudo statico)	- €	- €	2.448,96 €
	Totale IVA (C)	80.083,78 €	56.899,08 €	80.294,37 €
D)	ECONOMIE			
	D.1 - per ribasso d'asta sui lavori	- €	231.847,11 €	37.255,76 €
	D.2 - Per minore IVA	- €	23.184,70 €	3.725,57 €
	D.3 - economie di gestione			14.569,97 €
	Totale economie (D)	- €	255.031,81 €	55.551,30 €
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)	915.017,80 €	915.017,80 €	915.017,80 €

Visti:

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti;
- Il D.lgs n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolam. generale sulla protezione dei dati)”;
- Lo statuto della S.R.R. Palermo Provincia Est;

Tenuto conto:

- Che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;

- Che il CdA della SRR si è determinato, in quanto società a totale partecipazione pubblica, di operare alla stessa stregua delle amministrazioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 e pertanto, di procedere alle acquisizioni dei beni e dei servizi di cui al Decreto del M.E.F. 02.05.2013, attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

PREMESSO:

- ✓ Che nel quadro economico della perizia di variante relativa all'intervento di lavori di realizzazione del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C. DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO". PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento: A ID PROPOSTA: MTE11A_00002301" è stata prevista la somma omissiva di € 13.580,59, di cui € 10.703,49 competenze, € 428,14 CNPAIA (4%) ed € 2.448,96 per IVA (22%), per il servizio tecnico di collaudo statico;

Atteso

- Che per le vie brevi è stata richiesta la disponibilità alla s.r.l. LAAP ARCHITECTS - P.IVA 05235660825, con sede in Palermo - Via Francesco Laurama n. 28;
- Che a seguito di nota da parte del RUP – geom. Francesco Cutrona - è pervenuta l'offerta (assunta al prot. 1243/2026 del 29/06/2026 della S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.) da parte della s.r.l. LAAP ARCHITECTS per il collaudo statico dell'opera in oggetto, per l'importo di €. 10.382,38 oltre cassa di Previdenza al 4% pari ad € 415,29 ed I.V.A. al 22% pari ad € 2.375,49 per complessivi € 13.173,16;
- Che all'affidamento diretto de quo, si procederà ai sensi all'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023;

Tutto ciò premesso

che con provvedimento prot. n. 885 del 12.06.2024 è stata formalizzata la nomina di Responsabile Unico del Progetto, al geom. Francesco Cutrona, dipendente del Comune di Montemaggiore Belsito ed in distacco presso la SRR Palermo Provincia Est. S.C.P.A., per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del Progetto (RUP), Rendicontazione ed ogni altra attività connessa per l'attuazione della proposta PNRR - M2C1 I 1.1 MTE11A_00002301, avente per oggetto: lavori di realizzazione del "centro comunale di raccolta da realizzare in c.da Tribunella nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito;

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, il servizio tecnico di Collaudo Statico, nell'ambito dell'intervento di lavori di realizzazione del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C. DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO". PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento: A ID PROPOSTA: MTE11A_00002301" alla s.r.l. LAAP ARCHITECTS per il collaudo statico dell'opera in oggetto, per l'importo di €. 10.382,38 oltre cassa di Previdenza al 4% pari ad € 415,29 ed I.V.A. al 22% pari ad € 2.375,49 per complessivi € 13.173,16 - CUP B56D19000070002 – CIG BC3977ABC8;
- di dare atto che tale spesa verrà finanziata attraverso le somme presenti nel quadro economico della perizia di variante dell'intervento di lavori di realizzazione del "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DA REALIZZARE IN C. DA TRIBUNELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO". PNRR M2C1I1.1 - Linea d'Intervento: A ID PROPOSTA: MTE11A_00002301";

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

- di dare atto che il quadro economico post affidamento del servizio tecnico di collaudo statico è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ANTE, POST GARA E DI PERIZIA				
	QE Ante gara	QE Post gara	QE perizia	QE post Aff. Collaudo
A) LAVORI				
A.1 - Lavori a misura soggetti a ribasso	724.730,57 €	724.730,57 €	1.007.986,18 €	1.007.986,18 €
a detrarre il ribasso offerto (-31,9908%)		231.847,11 €	322.462,84 €	322.462,84 €
resta l'importo netto		492.883,46 €	685.523,34 €	685.523,34 €
A.2 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	22.339,26 €	22.339,26 €	24.290,73 €	24.290,73 €
Totali lavori (A)	747.069,83 €	515.222,72 €	709.814,07 €	709.814,07 €
B) SPESE GENERALI				
B.1 - Spese per funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	14.941,40 €	14.941,40 €	16.516,43 €	16.516,43 €
B.2 - Spese per competenze tecniche esterne	24.440,00 €	24.440,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
B.2.1 - Collaudo Statico	- €	- €	10.703,49 €	10.382,38 €
B.3 - CNPAIA:				
_ per compenze tecniche	- €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
_ per collaudo statico	- €	- €	428,14 €	415,29 €
B.4 - Prove di laboratorio sui materiali compreso IVA	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
B.5 - Oneri di conferimento a discarica	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
B.6 - Allaccio utenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
B.5 - Campagna di sensibilizzazione	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
b.7 - Contributo ANAC	- €	- €	410,00 €	410,00 €
B.6 - Imprevisti	29.882,79 €	29.882,79 €	- €	- €
Totali spese generali	87.864,19 €	87.864,19 €	69.358,06 €	69.024,10 €
C) IVA				
C.1 - IVA sui lavori (10%)	74.706,98 €	51.522,28 €	70.981,41 €	70.981,41 €
C.2 - IVA su competenze tecniche esterne (22%) (Progettazione, Direzione, sicurezza ecc)	5.376,80 €	5.376,80 €	6.864,00 €	6.864,00 €
C.3 - IVA su competenze tecniche esterne (22%) (Collaudo statico)	- €	- €	2.448,96 €	2.375,49 €
Totale IVA (C)	80.083,78 €	56.899,08 €	80.294,37 €	80.220,90 €
D) ECONOMIE				
D.1 - per ribasso d'asta sui lavori	- €	231.847,11 €	37.255,76 €	37.255,76 €
D.2 - Per minore IVA	- €	23.184,70 €	3.725,57 €	3.725,57 €
D.3 - per ribasso collaudo statico	- €	- €	- €	333,96 €
D.4 - per minove IVA su collaudo statico	- €	- €	- €	73,47 €
D.3 - economie di gestione			14.569,97 €	14.569,97 €
Totale economie (D)	- €	255.031,81 €	55.551,30 €	55.958,73 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)	915.017,80 €	915.017,80 €	915.017,80 €	915.017,80 €

Termini Imerese 30.06.2026

Il Responsabile del Procedimento
Firmato digitalmente